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Nemzeti, Kbt. 115. § Nyilt eljaras - EKR001266162019

Eredmeénytelen kozbeszerzési eljaras

7

Leromlott varosi teriiletek rehabilitacidja

Battonya Varos Onkormanyzata

Osszegezés az ajanlatok elbirdlasarol

Osszegezés az ajanlatok elbiralasarél

I. szakasz: Ajanlatkéro

I.1) Név és cimek (jelolje meg az eljarasért felelos osszes ajanlatkérot)

Hivatalos név:  battonya Varos Onkorményzata N Ee e e AT EKRSZ
65243837
Postai cim: F6 Utca 91
Véros: Battonya NUTS-kéd: HU332 Postai irdnyitdszam: 5830 Orszag: Magyarorszag
Kapcsolattarté személy: Rausz Adél
E-mail: battonya.jegyzo@fabinet.hu Telefon: +36 68456000 Fax: +36 68457615
Internetcim(ek)
Az ajanlatkérd altaldnos cime: (URL) www.battonya.hu
A felhasznéléi oldal cime: (URL) www.battonya.hu
Lebonyolitoé szerv(ek) adatai
Hivatalos név: DT+ Magyar Balazs Ugyvédi Iroda Nemzeti azonositészam EKRSZ
76317347
Postai cim: Szeréna Ut 5/3
Véros: Budapest NUTS-kéd: HUL10  postai iranyitészam: 1025 Orszdg:  Magyarorszag
Kapcsolattarté személy: LDisc Magyar Balazs
E-mail: iroda@drmagyar.hu Telefon: +36 12400677 Fax: +36 14301616
Internetcim(ek)

Az ajénlatkérd 4ltaldnos cime: (URL) www.battonya.hu
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A felhasznaléi oldal cime: (URL) www.battonya.hu

I1. szakasz: Targy
I1.1) Meghatarozas

I1.1.1) A kozbeszerzés targya

Leromlott varosi terililetek rehabilitacigja

I1.2) A kozbeszerzés mennyisége

I1.2.1) A kozbeszerzés mennyisége

A Klapka utca Somogyi Béla u. és az Aranykalasz u. kozti szakaszanak feltjitdsa tervezett. (3656 hrsz. és 3799 hrsz. 3898 hrsz.) Az it
teljes hosszaban egyenes. A meglévé ut erésen profilvesztett. Feliilete kikatyisodott. Salakos kivitel. A tervezett miiszaki tartalom 25
cm vastag talajkitermelés dgyazat készités tomoritéssel, majd 25 cm Fzka 0/56 réteg. Az Ut szélessége: 5,0 m, az ut teljes hossza: 576
m. A Kigy6 utca teljes szakaszanak feldjitasa tervezett. (423 hrsz.) A meglévé ut foldut. Felilete kikatyasodott. A tervezett miszaki
tartalom 25cm vastag talajkitermelés agyazat készités tomoritéssel, majd 25 cm Fzka 0/56 réteg. Az ut szélessége: 5,0 m, az ut teljes
hossza: 700 m. Mindkét utca esetében érintettek kézmiivek. Epiiletek nem érintettek az utépités miatt. A kézuti elkorlatozas és
forgalomterelés elemeinek meg kell felelniiik az e-UT04.05.11 Utiigyi Miiszaki elirdsokban foglaltaknak. Az épitési munkalatok
megkezdése elétt , Uton folyé munkak”, ,30 km/h sebességkorlatozas”, valamint , Utsziikiilet” tablékat kell kiépiteni. A nyertes
ajanlattevé Forgalomkorlatozasi tervet koteles készittetni. A tervet a miszaki ellendrrel és az utkezelGjével jova kell hagyatni, a
munkalatok csak ezt kovetéen kezdhet6ek meg. A munkagoédroket szabvanyos elkorlatozé elemekkel kell elhatarolni. A biztonsagos
gépjarmiforgalmat, ill. gyalogos kozlekedést biztositani kell. Az érintett ingatlanok el6tti foldkitermelést az ingatlan tulajdonoséval
elézetesen egyeztetni kell a zavartalan ki- és bekozlekedés biztositasa érdekében. A koziton végzett munkak miatt elhelyezett jelzések
a forgalmat csak a sziikség szerinti legkisebb mértékben korldtozhatjak. Az ideiglenes jelzések folyamatos fenntartasardl, jo
észlelhet6ségérdl gondoskodni kell. A kozat munkahelyén dolgozé személy koteles viselni az erre vonatkozé rendeletben elGirt
védémellényt. Térfigyel6 kamerak felszerelése és izembe helyezése. 90 fokban 1ato fix kiiltéri kamerédk meglévé villanyoszlopokra
rogzitve. Oszloponként 2 kamera kihelyezése sziikséges, a teljes belathatdsag érdekében. A fix kamerdk a belatott tér-szegmensben
torténd események, incidensek észlelését végzik. Hardver komponensek: Fix 90 fokos 1at6sz6gt kiltéri WIFI kamerék (20 db) A
megfigyelni kivént utcdk: Fakertvég u., Damjanich u., Aranykaldsz u., Szalai u., Nagy Gy. Andras u., Géja A. u., Dézsa Gy. u. A
részletes feladatokat, a kiviteli terveket és az drazatlan koltségvetést a miszaki leiras részét képezd Kiviteli Tervdokumentécioé
tartalmazza. Ha a kivitelezési munkakhoz egyéb (pl. teriilet el6készitési, kiegészité, mérnoki, vagy dokumentdlési) tevékenység -
jogszabdly, vagy a kivitelezé vallalkozo szerint, a vallalkoz6 sajatos munkaszervezési, vagy egyéb tevékenységi jellemzgjébdl adédodan -
sziikséges, annak elvégzése a megajanlott atalanyar keretében Vallalkozé feladata. Véllalkozo feladata tovabba a megvalosuldasi
dokumentacio teljes korl osszeallitasa. A Véllalkozé szerz6dés szerinti teljesitése ezen dokumentaciok Megrendeld (és parhuzamosan
a miszaki ellendr) részére torténé atadasaval zarul. Véallalkozénak az ajanlati arat a fentiekre figyelemmel kell megadnia, oly médon,
hogy az arazatlan koltségvetés vonatkozo tételeinek arazaséndl az esetlegesen kapcsoléd6 mérnoki, dokumentaldsi feladatok
ellenértékét is figyelembe kell vennie. Ajanlatkérd a kozbeszerzési eljarasokban az alkalmassag és a kizaré okok igazoldsanak,
valamint a kézbeszerzési miszaki leirds meghatdrozdsanak moédjarol sz6l6 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapjan
rogziti, hogy a miszaki leirdsban, a meghatarozott gyartmanyu vagy eredetd dologra, illetve konkrét eljarasra, amely egy adott
gazdasdgi szerepl6 termékeit vagy az altala nyujtott szolgaltatdsokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre,
személyre, tipusra vagy adott szarmazésra vagy gyartasi folyamatra torténdé esetleges hivatkozas a szerz6dés targyanak komplexitésa,
illetve a szerzédés targyat képezd épitési beruhdzas targyanak egyértelmi megjelolése érdekében tortént. Ilyen esetben ,vagy azzal
egyenértékl”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékliség bizonyitasa az ajanlattevé feladata. A beruhédzas kapcsan a 322/2015.(X.30.)
Korm.r. szerinti tartalommal biré alap kiviteli terv szintli tervdokumentaci6 keriilt elkészitésre, amely a kozbeszerzési miiszaki
dokumentumok részét képezi. Az esetlegesen sziitkséges tovabbi szakagi kiviteli terv(ek) elkészitése a nyertes Ajanlattevé feladata
azokban az esetekben, illetve 1étesitmény-részekre, amikor és amelyekre és amilyen tartalommal a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl, valamint egyéb vonatkozo jogszabdly ezt kotelezGen eldirja. A nyertes ajénlattevé feladata
tovabba sziikség szerint az akadalymentesitési terv és a rehabilitaciés szakmérnok OTEK szerinti nyilatkozatdnak beszerzése is a
miiszaki dtadéds-atvételi dokumentécidhoz. Kivitelezd feladata tovabba a kivitelezés megkezdését megelézGen és annak folyaman
minden olyan mérnoki, dokumentélasi feladat ellatasa adott esetben (k6zmi egyeztetések, tervek benyujtasa szolgaltato felé,
kiegészitéterv,- specidlis terv elkészitése, stb.), amely a kozbeszerzési dokumentumokban megfogalmazott feladatok teljes koru
megvaldsitdsahoz - kivitelezéséhez - sziikkséges.

IV. szakasz: Eljaras
IV.1) Meghatarozas

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljaras keriilt alkalmazasra:
III. rész, XVIL. fejezet

IV.1.2) Az eljaras fajtaja: Nemzeti Kbt. 115. § Nyilt eljaras
IV.1.3) Targyalasos eljaras vagy versenyparbeszéd esetén az eljaras alkalmazasat megalapozo korilmények ismertetése:
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IV.1.4) Hirdetmény nélkiili targyalasos eljaras esetén az eljaras alkalmazasat megalapozo korilmények ismertetése:

IV.2) Adminisztrativ informaciok

I1V.2.1) Az adott eljarasra vonatkozo kozzététel
A hirdetmény szdma a Hivatalos Lapban:
A hirdetmény szama a Kozbeszerzési Ertesitében:

IV.2.2) Hirdetmény kozzététele nélkiil indulo eljaras esetén az eljarast megindito felhivas megkiildésének, illetéleg a
Kozbeszerzési Hatésag tajékoztatasanak napja:

2019.12.04

1V.2.3) Az elézetes piaci konzultaciok eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:
1V.2.4) Elektronikustol eltéré kommunikacios eszkozok alkalmazasanak indoka:

Kozbeszerzési dokumentumok elektronikustoél eltéré moédon térténé rendelkezésre bocsatasanak indoka:

V. szakasz: Az eljaras eredménye

A szerzédés szdma: 0
Az eljards eredményes volt: Nem
V.1 Eredménytelen eljarassal kapcsolatos informacio
V.1.1) A befejezetlen eljaras oka
Igen

A kozbeszerzési eljarast eredménytelennek mindsitették:

Az eredménytelenség indoka:

A kozbeszerzési eljaras a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapjan eredménytelen, figyelemmel arra, hogy az ajanlattételi hataridé
lejartaig egyetlen ajanlatot sem nyujtottak be.

A szerz6dés megkotését megtagadtak: Nem

V.1.2) A befejezetlen eljarast kovetéen indul-e Gj eljaras? Igen
V.1.3) Az érvényes ajanlatot tevok

Ajanlattevék neve és cime, alkalmassaguk indoklasa és ajanlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajanlattevé neve, székhelye Adodszdma

V.1.4) Az érvénytelen ajanlatot tevok
Az érvénytelen ajanlatot tevék neve, cime és az érvénytelenség indoka:

Ajanlattevé neve, székhelye Adészdma

V.1.5) Az osszeférhetetlenségi helyzet elharitasa érdekében az ajanlattevo(k) altal tett intézkedések ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészito informaciok
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VI.1) Tovabbi informaciok:

VI.1.1) A szerzédéskotési moratorium idétartama
Kezdete: Lejarata:

Moratdriummal kapcsolatos tovabbi informécidk:

VI.1.2) Az osszegezés elkészitésének idopontja: 2020.01.17

VI.1.3) Az 6sszegezés megkiildésének idépontja: 2020.01.17

VI.1.4) Az 6sszegezés modositasanak indoka:

VI.1.5) Az 6sszegezés modositasanak idopontja:
VI.1.6) A moédositott 6sszegezés megkiildésének idépontja:

VI.1.7) Az 6sszegezés javitasanak indoka:

VI.1.8) Az 6sszegezés javitasanak idépontja:
VI.1.9) A javitott 6sszegezés megkiildésének idépontja:

VI.1.10) Tovabbi informaciok:

OSSZEGEZESEKHEZ KAPCSOLODO ELJARASI CSELEKMENYEK

Eljarasi cselekmény tipusa Inditas datuma Indito6 felhasznalo
Osszegezés az ajanlatok elbiralasarol 2020.01.17 09:52:18 magyarbalazsui

Osszesen: 1 sor (1 /1)
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